

REAL JG/COM Nº 821/2019  
Brasília/DF, 02 de dezembro de 2019

A Senhora  
**Caroline Santana Rocha**  
Gerente de Convênios e Congêneres  
GECOV/DIAC/COGEC/SUAG/SEGEA/SEEC  
**Coordenação e Administração de Contratos e Convênios/SEEC**  
Edifício Anexo ao Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 507, CEP: 70.075-900 – Brasília/DF

Ref.: Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 9028/2019. Processo: 00410-00023729/2017-98.  
Assunto: Apresentação de documentos.

Prezada Senhora,

A empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 08.247.960/0001-62, cito: Quadra 01, Conjunto B, Lote 16, SIBS, Brasília-DF, CEP: 71736-102, vem respeitosa e tempestivamente, em resposta ao e-mail eletrônico, encaminhar as propostas dos lotes 3, 5, 6 e 7 referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2019 e Ata de Registro de Preço acima referenciada.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Filipe Ibiapina  
Real JG Serviços  
Gerente Comercial

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2019.

AO

SECRETARIA DE ESTADO DE ACONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC-DF)

Ref. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - DICOM/SCG/SEFP-DF  
Processo nº 00410-00023729/2017-98  
Data 12/09/2019 até 09:00

Prezados Senhores,  
A REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, estabelecida no SIBS, Quadra 01, Conjunto B, Lote 16, Núcleo Bandeirante - DF, CEP: 71.736-102, telefone/fax: (61) 3363-7575, e-mail: comercial@realjg.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.247.960/0001-62, inscrição estadual (GDP) nº 07.478.593/001-20, vem apresentar a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços referente ao processo retromencionado.

**DO OBJETO**

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos necessários, a fim de atender aos órgãos e entidades que compõem o complexo administrativo do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constantes do Anexo I do Edital.

**DO PREÇO - LOTE 3**

|                                                                                                |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>VALOR TOTAL MENSAL</b>                                                                      | <b>R\$</b> | <b>991.998,19</b>    |
| novecentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos           |            |                      |
| <b>VALOR TOTAL GLOBAL</b>                                                                      | <b>R\$</b> | <b>11.903.978,28</b> |
| onze milhões, novecentos e trêz mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos |            |                      |

**DA VALIDADE**

A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da sessão pública.

**REGIME FISCAL**

Declaramos que o Regime Tributário da empresa é LUCRO REAL com incidência não cumulativa.

**DAS DECLARAÇÕES**

- 1) Declaramos que a proposta de preços foi elaborada de acordo com a seguinte Convenção Coletiva de Trabalho (CCT):  
CCT celebrada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF e SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PREST SERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000010/2019)
- 2) Declaramos que nos preços estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
- 3) Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços;
- 4) Declaramos para os devidos fins que não possuímos familiares de servidores do Instituto detentores de cargo em comissão ou função de confiança, para prestar serviços terceirizados na Unidade, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 5) Declaramos para os devidos fins que, possuímos escritório em Brasília/DF, onde disponibilizamos de instalações, aparelhamento, equipamentos, veículos e pessoal especializado, além de outros para a perfeita execução dos serviços propostos no edital;
- 6) Declaramos que arcaremos com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de nossa proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de valemtransporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 8.566, de 1993;
- 7) Declaramos que cumprimos a reserva de cargos previstas em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social e que atendemos às regras de acessibilidade prevista na legislação;
- 8) Declaramos que não incorremos nas vedações previstas no art. 8º da lei nº 8.566, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860/2019, de 30 de maio de 2019;

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Anexo a nossa proposta, planilhas com a composição do preço Mensal e Global dos serviços.

**DOS DADOS BANCÁRIOS**

BANCO: Banco do Brasil  
AGÊNCIA: 3382-0  
CONTA CORRENTE: 39.853-2

**DOS DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

RESPONSÁVEL: FLÁVIA MACENA DE SOUSA  
CPF: 029.999.161-08  
RG: 2.776.181 SSP/DF

Atenciosamente,



Flávia Macena de Sousa  
Real JG Serviços  
Diretora Geral

ANEXO V - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO de - SERVENTE

| MÓDULOS                                          | DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA                                                      | Percentual Incidente | Jornada Semanal (horas) |                       |                     |                              |                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                  |                                                                                      |                      | 44h                     | 44h c/ Periculosidade | 12x36h              | 12x36h com Adicional Noturno | 12x36h com Periculosidade |
| <b>1</b>                                         | <b>Composição da Remuneração</b>                                                     |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | Salário Base                                                                         |                      | R\$ 1.198,87            | R\$ 1.198,87          | R\$ 1.198,87        | R\$ 1.198,87                 | R\$ 1.198,87              |
| B                                                | Adicional de Periculosidade                                                          | 30,00%               |                         | R\$ 359,66            |                     |                              | R\$ 359,66                |
| C                                                | Adicional de Insalubridade                                                           |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| D                                                | Adicional Noturno                                                                    |                      |                         |                       |                     | R\$ 157,35                   |                           |
| E                                                | Hora Noturna Adicional                                                               |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| F                                                | Adicional de Hora Extra                                                              |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| G                                                | Intervalo Intra jornada                                                              |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| H                                                | Outros (especificar)                                                                 |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 (A+...+H)</b>                  |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.198,87</b>     | <b>R\$ 1.558,53</b>   | <b>R\$ 1.198,87</b> | <b>R\$ 1.356,22</b>          | <b>R\$ 1.558,53</b>       |
| <b>2</b>                                         | <b>ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS</b>                                |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| <b>2.1</b>                                       | <b>13º Salário, Férias e Adicional de Férias</b>                                     |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | 13º Salário                                                                          | 8,33%                | R\$ 99,87               | R\$ 129,83            | R\$ 99,87           | R\$ 112,97                   | R\$ 129,83                |
| B                                                | Adicional de Férias                                                                  | 2,78%                | R\$ 33,33               | R\$ 43,33             | R\$ 33,33           | R\$ 37,70                    | R\$ 43,33                 |
| C                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o 13º Salário e Adicional de Férias                | 3,86%                | R\$ 47,72               | R\$ 62,03             | R\$ 47,72           | R\$ 53,98                    | R\$ 62,03                 |
| D                                                | Incidência da Multa do FGTS rescisão sem justa causa sobre o 13º Adicional de Férias | 0,44%                | R\$ 5,28                | R\$ 6,86              | R\$ 5,28            | R\$ 5,97                     | R\$ 6,86                  |
| <b>Subtotal 2.1 (A+...+D)</b>                    |                                                                                      |                      | <b>R\$ 186,20</b>       | <b>R\$ 242,05</b>     | <b>R\$ 186,20</b>   | <b>R\$ 210,62</b>            | <b>R\$ 242,05</b>         |
| <b>2.2</b>                                       | <b>GPS, FGTS e Outras Contribuições</b>                                              |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | INSS                                                                                 | 20,00%               | R\$ 239,77              | R\$ 311,71            | R\$ 239,77          | R\$ 271,24                   | R\$ 311,71                |
| B                                                | SESC ou SESC                                                                         | 1,50%                | R\$ 17,98               | R\$ 23,38             | R\$ 17,98           | R\$ 20,34                    | R\$ 23,38                 |
| C                                                | SENAI ou SENAC                                                                       | 1,00%                | R\$ 11,99               | R\$ 15,59             | R\$ 11,99           | R\$ 13,56                    | R\$ 15,59                 |
| D                                                | INCRA                                                                                | 0,20%                | R\$ 2,40                | R\$ 3,12              | R\$ 2,40            | R\$ 2,71                     | R\$ 3,12                  |
| E                                                | Salário Educação                                                                     | 2,50%                | R\$ 29,97               | R\$ 38,96             | R\$ 29,97           | R\$ 33,91                    | R\$ 38,96                 |
| F                                                | FGTS                                                                                 | 8,00%                | R\$ 95,91               | R\$ 124,68            | R\$ 95,91           | R\$ 108,50                   | R\$ 124,68                |
| G                                                | Seguro Acidente de Trabalho (RAT ajustado (RAT x FAP))                               | 1,98%                | R\$ 23,74               | R\$ 30,86             | R\$ 23,74           | R\$ 26,85                    | R\$ 30,86                 |
| H                                                | SEBRAE                                                                               | 0,60%                | R\$ 7,19                | R\$ 9,35              | R\$ 7,19            | R\$ 8,14                     | R\$ 9,35                  |
| <b>Subtotal 2.2 (A+...+H)</b>                    |                                                                                      |                      | <b>R\$ 428,85</b>       | <b>R\$ 557,65</b>     | <b>R\$ 428,85</b>   | <b>R\$ 485,25</b>            | <b>R\$ 557,65</b>         |
| <b>2.3</b>                                       | <b>BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS</b>                                                   |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | Vale Transporte                                                                      |                      | R\$ 148,07              | R\$ 148,07            | R\$ 78,07           | R\$ 78,07                    | R\$ 78,07                 |
| B                                                | Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica etc)                                        |                      | R\$ 719,40              | R\$ 719,40            | R\$ 490,50          | R\$ 490,50                   | R\$ 490,50                |
| C                                                | Auxílio médico e familiar                                                            |                      | R\$ 149,00              | R\$ 149,00            | R\$ 149,00          | R\$ 149,00                   | R\$ 149,00                |
| D                                                | Auxílio-crise                                                                        |                      | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ -                     |
| E                                                | Seguro de vida e invalidez                                                           |                      | R\$ 2,00                | R\$ 2,00              | R\$ 2,00            | R\$ 2,00                     | R\$ 2,00                  |
| F                                                | Auxílio Funeral                                                                      |                      | R\$ -                   | R\$ -                 | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ -                     |
| G                                                | Outros (Plano Odontológico - CCT 2018 Colúmbia 17º)                                  |                      | R\$ 10,30               | R\$ 10,30             | R\$ 10,30           | R\$ 10,30                    | R\$ 10,30                 |
| <b>Subtotal 2.3 (A+...+G)</b>                    |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.028,77</b>     | <b>R\$ 1.028,77</b>   | <b>R\$ 729,87</b>   | <b>R\$ 729,87</b>            | <b>R\$ 729,87</b>         |
| <b>TOTAL MÓDULO 2 (Subtotal 2.1 + 2.2 + 2.3)</b> |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.643,92</b>     | <b>R\$ 1.828,47</b>   | <b>R\$ 1.345,92</b> | <b>R\$ 1.425,74</b>          | <b>R\$ 1.529,57</b>       |
| <b>3</b>                                         | <b>PROVISÃO PARA RESCISÃO</b>                                                        |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | Aviso Prévio Indenizado                                                              | 0,35%                | R\$ 4,20                | R\$ 5,45              | R\$ 4,20            | R\$ 4,75                     | R\$ 5,45                  |
| B                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre aviso prévio indenizado                            | 0,13%                | R\$ 1,56                | R\$ 2,03              | R\$ 1,56            | R\$ 1,76                     | R\$ 2,03                  |
| C                                                | Multa do FGTS e CG do aviso prévio indenizado                                        | 0,19%                | R\$ 2,16                | R\$ 2,81              | R\$ 2,16            | R\$ 2,44                     | R\$ 2,81                  |
| C.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,14%                | R\$ 1,68                | R\$ 2,16              | R\$ 1,68            | R\$ 1,90                     | R\$ 2,16                  |
| C.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,04%                | R\$ 0,48                | R\$ 0,62              | R\$ 0,48            | R\$ 0,54                     | R\$ 0,62                  |
| D                                                | Aviso Prévio Trabalhado                                                              | 0,10%                | R\$ 1,20                | R\$ 1,56              | R\$ 1,20            | R\$ 1,38                     | R\$ 1,56                  |
| E                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado                            | 0,04%                | R\$ 0,48                | R\$ 0,62              | R\$ 0,48            | R\$ 0,54                     | R\$ 0,62                  |
| F                                                | Multa do FGTS e CG do Aviso Prévio Trabalhado                                        | 0,05%                | R\$ 0,60                | R\$ 0,78              | R\$ 0,60            | R\$ 0,68                     | R\$ 0,78                  |
| F.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,04%                | R\$ 0,48                | R\$ 0,62              | R\$ 0,48            | R\$ 0,54                     | R\$ 0,62                  |
| F.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,01%                | R\$ 0,12                | R\$ 0,16              | R\$ 0,12            | R\$ 0,14                     | R\$ 0,16                  |
| <b>TOTAL MÓDULO 3 (A+...+F)</b>                  |                                                                                      |                      | <b>R\$ 10,20</b>        | <b>R\$ 13,29</b>      | <b>R\$ 10,19</b>    | <b>R\$ 11,53</b>             | <b>R\$ 13,29</b>          |
| <b>4</b>                                         | <b>CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>                                    |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| <b>4.1</b>                                       | <b>Ausências Legais</b>                                                              |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | Afastamento Maternidade                                                              | 9,07%                | R\$ 0,84                | R\$ 1,09              | R\$ 0,84            | R\$ 0,95                     | R\$ 1,09                  |
| B                                                | Incidência do submódulo 2.2 sobre as Férias Proporcionais                            | 0,03%                | R\$ 0,36                | R\$ 0,47              | R\$ 0,36            | R\$ 0,41                     | R\$ 0,47                  |
| C                                                | Incidência do submódulo 2.2 sobre afastamento maternidade                            | 0,24%                | R\$ 2,88                | R\$ 3,74              | R\$ 2,88            | R\$ 3,25                     | R\$ 3,74                  |
| <b>Subtotal 4.1 (A+B+C)</b>                      |                                                                                      |                      | <b>R\$ 4,08</b>         | <b>R\$ 5,30</b>       | <b>R\$ 4,08</b>     | <b>R\$ 4,61</b>              | <b>R\$ 5,30</b>           |
| <b>4.2</b>                                       | <b>Ausências Legais</b>                                                              |                      |                         |                       |                     |                              |                           |
| A                                                | Férias (para remuneração do substituto)                                              | 8,33%                | R\$ 99,87               | R\$ 129,83            | R\$ 99,87           | R\$ 112,97                   | R\$ 129,83                |
| B                                                | Ausência por Doença                                                                  | 1,10%                | R\$ 13,19               | R\$ 17,02             | R\$ 13,19           | R\$ 15,00                    | R\$ 17,02                 |
| C                                                | Licença Paternidade                                                                  | 0,02%                | R\$ 0,24                | R\$ 0,31              | R\$ 0,24            | R\$ 0,27                     | R\$ 0,31                  |
| D                                                | Ausências Legais                                                                     | 0,28%                | R\$ 3,36                | R\$ 4,36              | R\$ 3,36            | R\$ 3,80                     | R\$ 4,36                  |
| E                                                | Ausências por Acidente de trabalho                                                   | 0,35%                | R\$ 3,95                | R\$ 5,14              | R\$ 3,95            | R\$ 4,48                     | R\$ 5,14                  |
| F                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o custo de reposição                               | 3,74%                | R\$ 44,84               | R\$ 58,29             | R\$ 44,84           | R\$ 50,72                    | R\$ 58,29                 |
| G                                                | Incidência do Submódulo 2.1 + Módulo 3 + Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição    | 1,69%                | R\$ 20,26               | R\$ 26,34             | R\$ 20,26           | R\$ 22,92                    | R\$ 26,34                 |
| <b>Subtotal 4.2 (A+...+G)</b>                    |                                                                                      |                      | <b>R\$ 188,32</b>       | <b>R\$ 242,18</b>     | <b>R\$ 188,32</b>   | <b>R\$ 210,76</b>            | <b>R\$ 242,19</b>         |

|                                             |                                                            |        |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL MÓDULO 4 (4.1 + 4.2)                  |                                                            | 15,68% | R\$ 190,49   | R\$ 247,49   | R\$ 190,49   | R\$ 216,37   | R\$ 247,49   |
| <b>E INSUMOS DIVERSOS</b>                   |                                                            |        |              |              |              |              |              |
| A                                           | Uniformes                                                  | 3,60%  | R\$ 100,55   | R\$ 131,43   | R\$ 98,08    | R\$ 108,41   | R\$ 120,06   |
| B                                           | Equipamentos de Proteção Individual (EPI)                  |        |              |              |              |              |              |
| C                                           | Matérias                                                   | 12,00% | R\$ 305,21   | R\$ 437,73   | R\$ 329,34   | R\$ 381,08   | R\$ 401,86   |
| D                                           | Equipamentos                                               |        |              |              |              |              |              |
| E                                           | Diversos (especificar)                                     |        |              |              |              |              |              |
| TOTAL MÓDULO 5 (A+...+E)                    |                                                            |        | R\$ 474,85   | R\$ 569,16   | R\$ 428,22   | R\$ 489,47   | R\$ 522,82   |
| TOTAL MÓDULO 1 A 5                          |                                                            | 88,04% | R\$ 3.818,28 | R\$ 4.216,80 | R\$ 3.172,70 | R\$ 3.478,33 | R\$ 3.871,36 |
| <b>F CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO</b> |                                                            |        |              |              |              |              |              |
| A                                           | Custos Indiretos (Despesas Administrativas / Operacionais) | 3,88%  | R\$ 140,83   | R\$ 167,83   | R\$ 126,27   | R\$ 138,44   | R\$ 154,58   |
| B                                           | Lucro                                                      | 2,85%  | R\$ 100,27   | R\$ 120,18   | R\$ 90,42    | R\$ 98,13    | R\$ 110,23   |
| Subtotal (A+B)                              |                                                            | 6,73%  | R\$ 240,39   | R\$ 288,01   | R\$ 216,69   | R\$ 237,57   | R\$ 264,81   |
| <b>G TRIBUTOS</b>                           |                                                            |        |              |              |              |              |              |
| C.1                                         | PIS                                                        | 1,20%  | R\$ 47,98    | R\$ 57,49    | R\$ 43,26    | R\$ 47,43    | R\$ 52,78    |
| C.2                                         | COFINS                                                     | 3,74%  | R\$ 139,57   | R\$ 170,36   | R\$ 127,92   | R\$ 139,57   | R\$ 153,71   |
| C.3                                         | ISS                                                        | 5,00%  | R\$ 197,62   | R\$ 237,10   | R\$ 178,29   | R\$ 195,67   | R\$ 217,67   |
| Subtotal (C.1 + ... + C.3)                  |                                                            | 12,04% | R\$ 478,28   | R\$ 570,89   | R\$ 429,46   | R\$ 478,94   | R\$ 524,16   |
| TOTAL MÓDULO 6 (A+...+G)                    |                                                            |        | R\$ 718,65   | R\$ 858,90   | R\$ 646,25   | R\$ 708,51   | R\$ 789,57   |
| BDI (%)                                     |                                                            | 21,68% |              |              |              |              |              |
| Custo Mensal Empregado                      |                                                            |        | R\$ 4.327,63 | R\$ 5.121,84 | R\$ 3.708,66 | R\$ 4.448,07 | R\$ 4.933,76 |
| Valor de Hora                               |                                                            |        | R\$ 22,33    | R\$ 26,78    | R\$ 20,18    | R\$ 22,26    | R\$ 25,47    |

  
 Flávia Macena de Sousa  
 Real JG Serviços  
 Diretora Geral

**ANEXO DE V - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO de - SERVENTE DE BANHEIRO**

| MÓDULOS                                          | DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA                                                      | Percentual Incidente | Jornada Semanal (horas) |                     |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                      |                      | 44h                     | 12x36h              | 12x36h com ad. Noturno |
| <b>1</b>                                         | <b>Composição da Remuneração</b>                                                     |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | Salário Base                                                                         |                      | R\$ 1.198,87            | R\$ 1.198,87        | R\$ 1.198,87           |
| B                                                | Adicional de Periculosidade                                                          |                      |                         |                     |                        |
| C                                                | Adicional de Insalubridade                                                           | 40,00%               | R\$ 399,20              | R\$ 399,20          | R\$ 399,20             |
| D                                                | Adicional Noturno                                                                    |                      |                         |                     | R\$ 209,75             |
| E                                                | Hora Noturna Adicional                                                               |                      |                         |                     |                        |
| F                                                | Adicional de Hora Extra                                                              |                      |                         |                     |                        |
| G                                                | Intervalo Intrajornada                                                               |                      |                         |                     |                        |
| H                                                | Outros (especificar)                                                                 |                      |                         |                     |                        |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 (A+...H)</b>                   |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.598,07</b>     | <b>R\$ 1.598,07</b> | <b>R\$ 1.607,82</b>    |
| <b>2</b>                                         | <b>ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS</b>                                |                      |                         |                     |                        |
| <b>2.1</b>                                       | <b>13º Salário, Férias e Adicional de Férias</b>                                     |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | 13º Salário                                                                          | 8,33%                | R\$ 133,12              | R\$ 133,12          | R\$ 150,59             |
| B                                                | Adicional de Férias                                                                  | 2,78%                | R\$ 44,43               | R\$ 44,43           | R\$ 50,26              |
| C                                                | incidência do Submódulo 2.2 sobre o 13º Salário e Adicional de Férias                | 3,98%                | R\$ 63,60               | R\$ 63,60           | R\$ 71,95              |
| D                                                | incidência da Multa do FGTS rescisão sem justa causa sobre o 13º Adicional de Férias | 0,44%                | R\$ 7,03                | R\$ 7,03            | R\$ 7,95               |
| <b>Subtotal 2.1 (A+...D)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 248,18</b>       | <b>R\$ 248,18</b>   | <b>R\$ 280,75</b>      |
| <b>2.2</b>                                       | <b>GPS, FGTS e Outras Contribuições</b>                                              |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | INSS                                                                                 | 20,00%               | R\$ 319,61              | R\$ 319,61          | R\$ 361,56             |
| B                                                | SESI ou SESC                                                                         | 1,50%                | R\$ 23,97               | R\$ 23,97           | R\$ 27,12              |
| C                                                | SENAI ou SENAC                                                                       | 1,00%                | R\$ 15,98               | R\$ 15,98           | R\$ 18,08              |
| D                                                | INCRA                                                                                | 0,20%                | R\$ 3,20                | R\$ 3,20            | R\$ 3,62               |
| E                                                | Salário Educação                                                                     | 2,50%                | R\$ 39,95               | R\$ 39,95           | R\$ 45,20              |
| F                                                | FGTS                                                                                 | 8,00%                | R\$ 127,85              | R\$ 127,85          | R\$ 144,63             |
| G                                                | Seguro Acidente do Trabalho (RAT ajustado (RAT x FAP))                               | 1,98%                | R\$ 31,64               | R\$ 31,64           | R\$ 35,79              |
| H                                                | SEBRAE                                                                               | 0,60%                | R\$ 9,59                | R\$ 9,59            | R\$ 10,85              |
| <b>Subtotal 2.2 (A+...H)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 571,79</b>       | <b>R\$ 571,79</b>   | <b>R\$ 646,85</b>      |
| <b>2.3</b>                                       | <b>BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS</b>                                                   |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | Vale Transporte                                                                      |                      | R\$ 148,07              | R\$ 78,07           | R\$ 78,07              |
| B                                                | Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica etc)                                        |                      | R\$ 719,40              | R\$ 490,50          | R\$ 490,50             |
| C                                                | Assistência médica e familiar                                                        |                      | R\$ 149,00              | R\$ 149,00          | R\$ 149,00             |
| D                                                | Auxílio-créche                                                                       |                      | R\$ -                   | R\$ -               | R\$ -                  |
| E                                                | Seguro de vida e invalidez                                                           |                      | R\$ 2,00                | R\$ 2,00            | R\$ 2,00               |
| F                                                | Auxílio Funeral                                                                      |                      | R\$ -                   | R\$ -               | R\$ -                  |
| G                                                | Outros (Plano Odontológico - CCT 2019 Cláusula 17º)                                  |                      | R\$ 10,30               | R\$ 10,30           | R\$ 10,30              |
| <b>Subtotal 2.3 (A+...G)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.028,77</b>     | <b>R\$ 729,87</b>   | <b>R\$ 729,87</b>      |
| <b>TOTAL MÓDULO 2 (subtotal 2.1 + 2.2 + 2.3)</b> |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.848,74</b>     | <b>R\$ 1.549,84</b> | <b>R\$ 1.657,47</b>    |
| <b>3</b>                                         | <b>PROVISÃO PARA RESCISÃO</b>                                                        |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | Aviso Prévio Indenizado                                                              | 0,35%                | R\$ 5,59                | R\$ 5,59            | R\$ 6,33               |
| B                                                | incidência do Submódulo 2.2 sobre aviso prévio indenizado                            | 0,13%                | R\$ 2,08                | R\$ 2,08            | R\$ 2,35               |
| C                                                | Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado                                        | 0,18%                | R\$ 2,88                | R\$ 2,88            | R\$ 3,25               |
| C.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,14%                | R\$ 2,24                | R\$ 2,24            | R\$ 2,53               |
| C.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,04%                | R\$ 0,64                | R\$ 0,64            | R\$ 0,72               |
| D                                                | Aviso Prévio Trabalhado                                                              | 0,10%                | R\$ 1,60                | R\$ 1,60            | R\$ 1,81               |
| E                                                | incidência do Submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado                            | 0,04%                | R\$ 0,64                | R\$ 0,64            | R\$ 0,72               |
| F                                                | Multa do FGTS e CS do Aviso Prévio Trabalhado                                        | 0,05%                | R\$ 0,80                | R\$ 0,80            | R\$ 0,90               |
| F.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,04%                | R\$ 0,64                | R\$ 0,64            | R\$ 0,72               |
| F.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,01%                | R\$ 0,16                | R\$ 0,16            | R\$ 0,18               |
| <b>TOTAL MÓDULO 3 (A+...F)</b>                   |                                                                                      |                      | <b>R\$ 13,59</b>        | <b>R\$ 13,59</b>    | <b>R\$ 16,36</b>       |
| <b>4</b>                                         | <b>CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>                                    |                      |                         |                     |                        |
| <b>4.1</b>                                       | <b>Ausências Legais</b>                                                              |                      |                         |                     |                        |
| A                                                | Afastamento Maternidade                                                              | 0,07%                | R\$ 1,12                | R\$ 1,12            | R\$ 1,27               |

|                             |                                                           |              |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B                           | Incidência do submódulo 2.2 sobre as Férias Proporcionais | 0,03%        | R\$ 0,48        | R\$ 0,48        | R\$ 0,54        |
| C                           | Incidência do submódulo 2.2 sobre afastamento maternidade | 0,24%        | R\$ 3,84        | R\$ 3,84        | R\$ 4,34        |
| <b>Subtotal 4.1 (A+B+C)</b> |                                                           | <b>0,34%</b> | <b>R\$ 5,44</b> | <b>R\$ 5,44</b> | <b>R\$ 6,15</b> |
| <b>4.2</b>                  | <b>Ausências Legais</b>                                   |              |                 |                 |                 |
| A                           | Férias (para remuneração do substituto)                   | 8,33%        | R\$ 133,12      | R\$ 133,12      | R\$ 150,59      |
| B                           | Ausência por Doença                                       | 1,15%        | R\$ 18,38       | R\$ 18,38       | R\$ 20,79       |
| C                           | Licença Paternidade                                       | 0,02%        | R\$ 0,32        | R\$ 0,32        | R\$ 0,36        |
| D                           | Ausências Legais                                          | 0,28%        | R\$ 4,47        | R\$ 4,47        | R\$ 5,05        |



|                            |                                                                                   |        |              |              |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| E                          | Ausências por Acidente de trabalho                                                | 0,33%  | R\$ 5,27     | R\$ 5,27     | R\$ 5,97      |
| F                          | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o custo de reposição                            | 3,74%  | R\$ 59,77    | R\$ 59,77    | R\$ 67,61     |
| G                          | Incidência do Submódulo 2.1 + Módulo 3 + Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição | 1,69%  | R\$ 27,01    | R\$ 27,01    | R\$ 30,55     |
| Subtotal 4.2 (A+...G)      |                                                                                   | 15,54% | R\$ 248,34   | R\$ 248,34   | R\$ 280,93    |
| TOTAL MÓDULO 4 (4.1 + 4.2) |                                                                                   | 15,88% | R\$ 253,78   | R\$ 253,78   | R\$ 287,08    |
| 5                          | INSUMOS DIVERSOS                                                                  |        |              |              |               |
| A                          | Uniformes                                                                         |        |              |              |               |
| B                          | Equipamentos de Proteção Individual (EPI)                                         | 3,60%  | R\$ 133,82   | R\$ 123,05   | R\$ 135,75    |
| C                          | Materiais                                                                         |        |              |              |               |
| D                          | Equipamentos                                                                      | 12,00% | R\$ 445,70   | R\$ 409,83   | R\$ 452,13    |
| E                          | Outros (especificar)                                                              |        |              |              |               |
| TOTAL MÓDULO 5 (A+...E)    |                                                                                   |        | R\$ 579,52   | R\$ 532,88   | R\$ 587,88    |
| TOTAL MÓDULO 1 A 5         |                                                                                   | 68,04% | R\$ 4.293,70 | R\$ 3.948,16 | R\$ 4.355,61  |
| 6                          | CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO                                                |        |              |              |               |
| A                          | Custos Indiretos (Despesas Administrativas / Operacionais)                        | 3,98%  | R\$ 170,89   | R\$ 157,14   | R\$ 173,35    |
| B                          | Lucro                                                                             | 2,85%  | R\$ 122,37   | R\$ 112,52   | R\$ 124,13    |
| Subtotal (A+B)             |                                                                                   | 6,83%  | R\$ 293,26   | R\$ 269,66   | R\$ 297,48    |
| C                          | TRIBUTOS                                                                          |        |              |              |               |
| C.1                        | PIS                                                                               | 1,26%  | R\$ 58,53    | R\$ 53,82    | R\$ 59,38     |
| C.2                        | COFINS                                                                            | 5,78%  | R\$ 261,39   | R\$ 258,75   | R\$ 285,45    |
| C.3                        | ISS                                                                               | 5,00%  | R\$ 241,42   | R\$ 221,99   | R\$ 244,90    |
| Subtotal (C.1 + ...C.3)    |                                                                                   | 12,04% | R\$ 561,34   | R\$ 534,56   | R\$ 589,73    |
| TOTAL MÓDULO 6 (A+...C)    |                                                                                   |        | R\$ 874,60   | R\$ 804,22   | R\$ 897,21    |
| BDI (%)                    |                                                                                   | 21,58% |              |              |               |
| Custo Mensal Empregado     |                                                                                   |        | R\$ 5.214,82 | R\$ 9.580,31 | R\$ 10.580,01 |
| Valor da Hora              |                                                                                   |        | R\$ 27,25    | R\$ 52,49    | R\$ 57,91     |

  
 Flávia Macena de Sousa  
 Real JG Serviços  
 Diretora Geral

**PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO de - JAUZEIRO**

| MÓDULOS                                          | DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA                                                      | Percentual Incidente | Jornada Semanal     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                  |                                                                                      |                      | 44h                 |
| <b>1</b>                                         | <b>Composição da Remuneração</b>                                                     |                      |                     |
| A                                                | Salário Base                                                                         |                      | R\$ 1.421,40        |
| B                                                | Adicional de Periculosidade                                                          | 30,00%               | R\$ 426,42          |
| C                                                | Adicional de Insalubridade                                                           |                      |                     |
| D                                                | Adicional Noturno                                                                    |                      |                     |
| E                                                | Hora Noturna Adicional                                                               |                      |                     |
| F                                                | Adicional de Hora Extra                                                              |                      |                     |
| G                                                | Intervalo Intra jornada                                                              |                      |                     |
| H                                                | Outros (especificar)                                                                 |                      |                     |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 (A+...H)</b>                   |                                                                                      |                      | <b>R\$ 1.847,82</b> |
| <b>2</b>                                         | <b>ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAS E DIÁRIOS</b>                                |                      |                     |
| <b>2.1</b>                                       | <b>13º Salário, Férias e Adicional de Férias</b>                                     |                      |                     |
| A                                                | 13º Salário                                                                          | 8,33%                | R\$ 153,92          |
| B                                                | Adicional de Férias                                                                  | 2,78%                | R\$ 51,37           |
| C                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o 13º Salário e Adicional de férias                | 3,98%                | R\$ 73,54           |
| D                                                | Incidência da Multa do FGTS rescisão sem justa causa sobre o 13º Adicional de Férias | 0,44%                | R\$ 8,13            |
| <b>Subtotal 2.1 (A+...D)</b>                     |                                                                                      | <b>15,53%</b>        | <b>R\$ 286,96</b>   |
| <b>2.2</b>                                       | <b>GPS, FGTS e Outras Contribuições</b>                                              |                      |                     |
| A                                                | INSS                                                                                 | 20,00%               | R\$ 369,56          |
| B                                                | SESI ou SESC                                                                         | 1,50%                | R\$ 27,72           |
| C                                                | SENAI ou SENAC                                                                       | 1,00%                | R\$ 18,48           |
| D                                                | INCRA                                                                                | 0,20%                | R\$ 3,70            |
| E                                                | Salário Educação                                                                     | 2,50%                | R\$ 46,20           |
| F                                                | FGTS                                                                                 | 8,00%                | R\$ 147,83          |
| G                                                | Seguro Acidente do Trabalho (RAT ajustado (RAT x FAP)                                | 1,98%                | R\$ 36,59           |
| H                                                | SEBRAE                                                                               | 0,60%                | R\$ 11,09           |
| <b>Subtotal 2.2 (A+...H)</b>                     |                                                                                      | <b>35,78%</b>        | <b>R\$ 661,17</b>   |
| <b>2.3</b>                                       | <b>BENEFÍCIOS MENSAS E DIÁRIOS</b>                                                   |                      |                     |
| A                                                | Vale Transporte                                                                      |                      | R\$ 109,13          |
| B                                                | Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica etc)                                        |                      | R\$ 719,40          |
| C                                                | Assistência médica e familiar                                                        |                      | R\$ 149,00          |
| D                                                | Auxílio-creche                                                                       |                      | R\$ -               |
| E                                                | Seguro de vida e invalidez                                                           |                      | R\$ 2,00            |
| F                                                | Auxílio Funeral                                                                      |                      | R\$ -               |
| G                                                | Outros (Plano Odontológico - CCT 2019 Cláusula 17º)                                  |                      | R\$ 10,30           |
| <b>Subtotal 2.3 (A+...G)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 989,83</b>   |
| <b>TOTAL MÓDULO 2 (subtotal 2.1 + 2.2 + 2.3)</b> |                                                                                      | <b>51,31%</b>        | <b>R\$ 1.937,96</b> |
| <b>3</b>                                         | <b>PROVISÃO PARA RESCISÃO</b>                                                        |                      |                     |



|                                   |                                                                                   |               |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| A                                 | Aviso Prévio Indenizado                                                           | 0,35%         | R\$ 6,47            |
| B                                 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre aviso prévio indenizado                         | 0,13%         | R\$ 2,40            |
| C                                 | Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado                                     | 0,18%         | R\$ 3,33            |
| C.1                               | FGTS (40%)                                                                        | 0,14%         | R\$ 2,59            |
| C.2                               | Contribuição Social (10%)                                                         | 0,04%         | R\$ 0,74            |
| D                                 | Aviso Prévio Trabalhado                                                           | 0,10%         | R\$ 1,85            |
| E                                 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado                         | 0,04%         | R\$ 0,74            |
| F                                 | Multa do FGTS e CS do Aviso Prévio Trabalhado                                     | 0,05%         | R\$ 0,92            |
| F.1                               | FGTS (40%)                                                                        | 0,04%         | R\$ 0,74            |
| F.2                               | Contribuição Social (10%)                                                         | 0,01%         | R\$ 0,18            |
| <b>TOTAL MÓDULO 3 (A+...F)</b>    |                                                                                   | <b>0,85%</b>  | <b>R\$ 15,71</b>    |
| <b>4</b>                          | <b>CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>                                 |               |                     |
| <b>4.1</b>                        | <b>Ausências Legais</b>                                                           |               |                     |
| A                                 | Afastamento Maternidade                                                           | 0,07%         | R\$ 1,29            |
| B                                 | Incidência do submódulo 2.2 sobre as Férias Proporcionais                         | 0,03%         | R\$ 0,55            |
| C                                 | Incidência do submódulo 2.2 sobre afastamento maternidade                         | 0,24%         | R\$ 4,43            |
| <b>Subtotal 4.1 (A+B+C)</b>       |                                                                                   | <b>0,34%</b>  | <b>R\$ 6,27</b>     |
| <b>4.2</b>                        | <b>Ausências Legais</b>                                                           |               |                     |
| A                                 | Férias (para remuneração do substituto)                                           | 8,33%         | R\$ 153,92          |
| B                                 | Ausência por Doença                                                               | 1,15%         | R\$ 21,25           |
| C                                 | Licença Paternidade                                                               | 0,02%         | R\$ 0,37            |
| D                                 | Ausências Legais                                                                  | 0,28%         | R\$ 5,17            |
| E                                 | Ausências por Acidente de trabalho                                                | 0,33%         | R\$ 6,10            |
| F                                 | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o custo de reposição                            | 3,74%         | R\$ 69,11           |
| G                                 | Incidência do Submódulo 2.1 + Módulo 3 + Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição | 1,69%         | R\$ 31,23           |
| <b>Subtotal 4.2 (A+...G)</b>      |                                                                                   | <b>15,54%</b> | <b>R\$ 287,15</b>   |
| <b>TOTAL MÓDULO 4 (4.1 + 4.2)</b> |                                                                                   | <b>15,88%</b> | <b>R\$ 293,42</b>   |
| <b>5</b>                          | <b>INSUMOS DIVERSOS</b>                                                           |               |                     |
| A                                 | Uniformes                                                                         | 3,60%         | R\$ 147,54          |
| B                                 | Equipamentos de Proteção Individual (EPI)                                         |               |                     |
| C                                 | Materiais                                                                         | 12,00%        | R\$ 491,39          |
| D                                 | Equipamentos                                                                      |               |                     |
| E                                 | Outros (especificar)                                                              |               |                     |
| <b>TOTAL MÓDULO 5 (A+...E)</b>    |                                                                                   |               | <b>R\$ 638,93</b>   |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 A 5</b>         |                                                                                   | <b>68,04%</b> | <b>R\$ 4.733,84</b> |
| <b>6</b>                          | <b>CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO</b>                                         |               |                     |
| A                                 | Custos Indiretos (Despesas Administrativas / Operacionais)                        | 3,98%         | R\$ 188,41          |
| B                                 | Lucro                                                                             | 2,85%         | R\$ 134,91          |
| <b>Subtotal (A+B)</b>             |                                                                                   | <b>6,83%</b>  | <b>R\$ 323,32</b>   |
| C                                 | <b>TRIBUTOS</b>                                                                   |               |                     |
| C.1                               | PIS                                                                               | 1,26%         | R\$ 64,79           |
| C.2                               | COFINS                                                                            | 5,78%         | R\$ 316,35          |



|                         |     |        |              |
|-------------------------|-----|--------|--------------|
| C.3                     | ISS | 5,00%  | R\$ 266,17   |
| Subtotal (C.1 + ...C.3) |     | 12,04% | R\$ 647,31   |
| TOTAL MÓDULO 6 (A+...C) |     |        | R\$ 970,63   |
| BDI (%)                 |     | 18,87% |              |
| Custo Mensal Empregado  |     |        | R\$ 5.749,39 |
| Valor da Hora           |     |        | R\$ 30,04    |



Flávia Mascena  
Real JG Serviços  
Diretora Geral

ANEXO V - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTO de - ENCARGADO

| MÓDULOS                                          | DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA                                                      | Percentual Incidente | Jornada Semanal (horas) |                            |                     |                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                  |                                                                                      |                      | 44h                     | 44h com ad. Periculosidade | 12x36h              | 12x36h com ad. Noturno |
| <b>1</b>                                         | <b>Composição da Remuneração</b>                                                     |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | Salário Base                                                                         |                      | R\$ 2.397,73            | R\$ 2.397,73               | R\$ 2.397,73        | R\$ 2.397,73           |
| B                                                | Adicional de Periculosidade                                                          | 30,00%               |                         | R\$ 719,32                 |                     |                        |
| C                                                | Adicional de Insalubridade                                                           |                      |                         |                            |                     |                        |
| D                                                | Adicional Noturno                                                                    |                      |                         |                            |                     | R\$ 314,70             |
| E                                                | Hora Noturna Adicional                                                               |                      |                         |                            |                     |                        |
| F                                                | Adicional de Hora Extra                                                              |                      |                         |                            |                     |                        |
| G                                                | Intervalo Intra jornada                                                              |                      |                         |                            |                     |                        |
| H                                                | Outros (especificar)                                                                 |                      |                         |                            |                     |                        |
| <b>TOTAL MÓDULO 1 (A+...H)</b>                   |                                                                                      |                      | <b>R\$ 2.397,73</b>     | <b>R\$ 3.117,05</b>        | <b>R\$ 2.397,73</b> | <b>R\$ 2.712,43</b>    |
| <b>2</b>                                         | <b>ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS</b>                                |                      |                         |                            |                     |                        |
| <b>2.1</b>                                       | <b>13º Salário, Férias e Adicional de Férias</b>                                     |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | 13º Salário                                                                          | 8,33%                | R\$ 199,73              | R\$ 259,65                 | R\$ 199,73          | R\$ 225,95             |
| B                                                | Adicional de Férias                                                                  | 2,78%                | R\$ 66,66               | R\$ 86,65                  | R\$ 66,66           | R\$ 75,41              |
| C                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o 13º Salário e Adicional de Férias                | 3,08%                | R\$ 95,43               | R\$ 124,06                 | R\$ 95,43           | R\$ 107,95             |
| D                                                | Incidência da Multa do FGTS rescisão sem justa causa sobre o 13º Adicional de Férias | 0,44%                | R\$ 10,55               | R\$ 13,72                  | R\$ 10,55           | R\$ 11,83              |
| <b>Subtotal 2.1 (A+...D)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 372,37</b>       | <b>R\$ 484,08</b>          | <b>R\$ 372,37</b>   | <b>R\$ 421,24</b>      |
| <b>2.2</b>                                       | <b>GPS, FGTS e Outras Contribuições</b>                                              |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | INSS                                                                                 | 20,00%               | R\$ 479,55              | R\$ 623,41                 | R\$ 479,55          | R\$ 542,49             |
| B                                                | SESI ou SESC                                                                         | 1,50%                | R\$ 35,97               | R\$ 46,75                  | R\$ 35,97           | R\$ 40,69              |
| C                                                | SENAI ou SENAC                                                                       | 1,00%                | R\$ 23,98               | R\$ 31,17                  | R\$ 23,98           | R\$ 27,12              |
| D                                                | INCRA                                                                                | 0,20%                | R\$ 4,80                | R\$ 6,23                   | R\$ 4,80            | R\$ 5,42               |
| E                                                | Salário Educação                                                                     | 2,50%                | R\$ 59,94               | R\$ 77,93                  | R\$ 59,94           | R\$ 67,81              |
| F                                                | FGTS                                                                                 | 8,00%                | R\$ 191,82              | R\$ 249,36                 | R\$ 191,82          | R\$ 218,99             |
| G                                                | Seguro Acidente do Trabalho (RAT ajustado (RAT x FAP))                               | 1,95%                | R\$ 47,48               | R\$ 61,72                  | R\$ 47,48           | R\$ 53,71              |
| H                                                | SEBRAE                                                                               | 0,60%                | R\$ 14,39               | R\$ 18,70                  | R\$ 14,39           | R\$ 16,27              |
| <b>Subtotal 2.2 (A+...H)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 857,93</b>       | <b>R\$ 1.115,28</b>        | <b>R\$ 857,93</b>   | <b>R\$ 970,60</b>      |
| <b>2.3</b>                                       | <b>BENEFÍCIOS MENSIS E DIÁRIOS</b>                                                   |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | Vale Transporte                                                                      |                      | R\$ 76,14               | R\$ 76,14                  | R\$ 6,14            | R\$ 6,14               |
| B                                                | Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica etc)                                        |                      | R\$ 719,40              | R\$ 719,40                 | R\$ 490,50          | R\$ 490,50             |
| C                                                | Assistência médica e familiar                                                        |                      | R\$ 149,00              | R\$ 149,00                 | R\$ 149,00          | R\$ 149,00             |
| D                                                | Auxílio-cranche                                                                      |                      | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -               | R\$ -                  |
| E                                                | Seguro de vida e invalidez                                                           |                      | R\$ 2,00                | R\$ 2,00                   | R\$ 2,00            | R\$ 2,00               |
| F                                                | Auxílio Funeral                                                                      |                      | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -               | R\$ -                  |
| G                                                | Outros (Plano Odontológico - CCT 2019 Cláusula 17º)                                  |                      | R\$ 10,30               | R\$ 10,30                  | R\$ 10,30           | R\$ 10,30              |
| <b>Subtotal 2.3 (A+...G)</b>                     |                                                                                      |                      | <b>R\$ 956,84</b>       | <b>R\$ 956,84</b>          | <b>R\$ 657,94</b>   | <b>R\$ 657,94</b>      |
| <b>TOTAL MÓDULO 2 (Subtotal 2.1 + 2.2 + 2.3)</b> |                                                                                      |                      | <b>R\$ 2.187,14</b>     | <b>R\$ 2.556,20</b>        | <b>R\$ 1.888,24</b> | <b>R\$ 2.049,68</b>    |
| <b>3</b>                                         | <b>PROVISÃO PARA RESCISÃO</b>                                                        |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | Aviso Prévio Indenizado                                                              | 0,35%                | R\$ 8,39                | R\$ 10,91                  | R\$ 8,39            | R\$ 9,49               |
| B                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre aviso prévio indenizado                            | 0,13%                | R\$ 3,12                | R\$ 4,05                   | R\$ 3,12            | R\$ 3,53               |
| C                                                | Multa do FGTS e CS do aviso prévio indenizado                                        | 0,18%                | R\$ 4,32                | R\$ 5,61                   | R\$ 4,32            | R\$ 4,88               |
| C.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,14%                | R\$ 3,36                | R\$ 4,36                   | R\$ 3,36            | R\$ 3,80               |
| C.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,04%                | R\$ 0,96                | R\$ 1,25                   | R\$ 0,96            | R\$ 1,08               |
| D                                                | Aviso Prévio Trabalhado                                                              | 0,10%                | R\$ 2,40                | R\$ 3,12                   | R\$ 2,40            | R\$ 2,71               |
| E                                                | Incidência do Submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado                            | 0,04%                | R\$ 0,96                | R\$ 1,25                   | R\$ 0,96            | R\$ 1,08               |
| F                                                | Multa do FGTS e CS do Aviso Prévio Trabalhado                                        | 0,05%                | R\$ 1,20                | R\$ 1,56                   | R\$ 1,20            | R\$ 1,35               |
| F.1                                              | FGTS (40%)                                                                           | 0,04%                | R\$ 0,96                | R\$ 1,25                   | R\$ 0,96            | R\$ 1,08               |
| F.2                                              | Contribuição Social (10%)                                                            | 0,01%                | R\$ 0,24                | R\$ 0,31                   | R\$ 0,24            | R\$ 0,27               |
| <b>TOTAL MÓDULO 3 (A+...F)</b>                   |                                                                                      |                      | <b>R\$ 20,39</b>        | <b>R\$ 26,50</b>           | <b>R\$ 20,39</b>    | <b>R\$ 23,64</b>       |
| <b>4</b>                                         | <b>CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE</b>                                    |                      |                         |                            |                     |                        |
| <b>4.1</b>                                       | <b>Ausências Legais</b>                                                              |                      |                         |                            |                     |                        |
| A                                                | Afastamento Maternidade                                                              | 0,07%                | R\$ 1,68                | R\$ 2,18                   | R\$ 1,68            | R\$ 1,90               |
| B                                                | Incidência do submódulo 2.2 sobre as Férias Proporcionais                            | 0,03%                | R\$ 0,72                | R\$ 0,94                   | R\$ 0,72            | R\$ 0,81               |
| C                                                | Incidência do submódulo 2.2 sobre afastamento maternidade                            | 0,24%                | R\$ 5,75                | R\$ 7,48                   | R\$ 5,75            | R\$ 6,51               |
| <b>Subtotal 4.1 (A+B+C)</b>                      |                                                                                      |                      | <b>R\$ 8,15</b>         | <b>R\$ 10,60</b>           | <b>R\$ 8,15</b>     | <b>R\$ 9,22</b>        |
| <b>4.2</b>                                       | <b>Ausências Legais</b>                                                              |                      |                         |                            |                     |                        |

|                       |                                                                                   |        |            |            |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| A                     | Férias (para remuneração do substituto)                                           | 8,33%  | R\$ 199,73 | R\$ 259,85 | R\$ 199,73 | R\$ 220,85 |
| B                     | Ausência por Doença                                                               | 1,15%  | R\$ 27,57  | R\$ 35,85  | R\$ 27,57  | R\$ 31,19  |
| C                     | Licença Paternidade                                                               | 0,02%  | R\$ 0,48   | R\$ 0,62   | R\$ 0,48   | R\$ 0,54   |
| D                     | Ausências Legais                                                                  | 0,28%  | R\$ 6,71   | R\$ 8,73   | R\$ 6,71   | R\$ 7,59   |
| E                     | Ausências por Acidente de trabalho                                                | 0,33%  | R\$ 7,91   | R\$ 10,29  | R\$ 7,91   | R\$ 8,95   |
| F                     | Incidência do Submódulo 2.2 sobre o custo de reposição                            | 3,74%  | R\$ 89,68  | R\$ 116,58 | R\$ 89,68  | R\$ 101,44 |
| G                     | Incidência do Submódulo 2.1 + Módulo 3 + Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição | 1,69%  | R\$ 40,52  | R\$ 52,68  | R\$ 40,52  | R\$ 45,84  |
| Subtotal 4.2 (A+...G) |                                                                                   | 15,54% | R\$ 372,60 | R\$ 484,40 | R\$ 372,60 | R\$ 421,50 |



|                                      |                                                            |        |              |              |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL MÓDULO 4 (4.1 + 4.2)           |                                                            | 15,88% | R\$ 389,75   | R\$ 485,00   | R\$ 380,73    | R\$ 435,72    |
| E INSUMOS DIVERSOS                   |                                                            |        |              |              |               |               |
| A                                    | Uniformes                                                  |        |              |              |               |               |
| B                                    | Equipamentos de Proteção Individual (EPI)                  | 3,60%  | R\$ 179,65   | R\$ 223,20   | R\$ 168,98    | R\$ 187,85    |
| C                                    | Materiais                                                  |        |              |              |               |               |
| D                                    | Equipamentos                                               | 12,00% | R\$ 595,32   | R\$ 743,37   | R\$ 562,45    | R\$ 625,90    |
| E                                    | Outros (especificar)                                       |        |              |              |               |               |
| TOTAL MÓDULO 5 (A+...+E)             |                                                            |        | R\$ 777,37   | R\$ 866,57   | R\$ 731,33    | R\$ 813,63    |
| TOTAL MÓDULO 1 A 5                   |                                                            | 65,94% | R\$ 5.793,98 | R\$ 7.161,32 | R\$ 5.418,44  | R\$ 6.025,70  |
| F CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |                                                            |        |              |              |               |               |
| A                                    | Custos Indiretos (Despesas Administrativas / Operacionais) | 3,99%  | R\$ 229,41   | R\$ 285,02   | R\$ 215,65    | R\$ 239,98    |
| B                                    | Lucro                                                      | 2,85%  | R\$ 164,37   | R\$ 204,10   | R\$ 154,43    | R\$ 171,65    |
| Subtotal (A+B)                       |                                                            | 6,83%  | R\$ 393,68   | R\$ 489,12   | R\$ 370,08    | R\$ 411,63    |
| C TRIBUTOS                           |                                                            |        |              |              |               |               |
| C.1                                  | PIIS                                                       | 1,26%  | R\$ 75,58    | R\$ 97,63    | R\$ 73,87     | R\$ 82,20     |
| C.2                                  | COFINS                                                     | 5,78%  | R\$ 377,75   | R\$ 469,32   | R\$ 355,10    | R\$ 395,18    |
| C.3                                  | ISS                                                        | 5,00%  | R\$ 324,09   | R\$ 402,65   | R\$ 304,65    | R\$ 339,03    |
| Subtotal (C.1 + ... + C.3)           |                                                            | 12,04% | R\$ 780,42   | R\$ 969,60   | R\$ 733,63    | R\$ 816,39    |
| TOTAL MÓDULO 6 (A+...+C)             |                                                            |        | R\$ 1.174,10 | R\$ 1.458,72 | R\$ 1.103,71  | R\$ 1.228,22  |
| BDI (%)                              |                                                            | 21,58% |              |              |               |               |
| Custo Mensal Empregado               |                                                            |        | R\$ 7.005,52 | R\$ 8.697,04 | R\$ 13.161,71 | R\$ 14.646,50 |
| Valor da Hora                        |                                                            |        | R\$ 36,56    | R\$ 45,44    | R\$ 72,94     | R\$ 80,17     |

  
 Flávia Macena de Sousa  
 Real JG Serviços  
 Lda - Gera!

ANEXO VI - Planilha de Formação do Custo do Metro Quadrado 44h Diária

| (1) Áreas Internas                                           |                             |                     |                                  |                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Área                                                 | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                | Coefficiente de Part. (1/W²) (1) | Valor Mensal (R\$/Mês) (2) | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2) |
| a) Piso Acapetado                                            | 1.041                       | servente            | 0.000960615                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 4,10                             |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000032020                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,22                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 4,32</b>                      |
| b) Piso Frio                                                 | 1.041                       | servente            | 0.000960615                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 4,10                             |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000032020                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,22                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 4,32</b>                      |
| c) Laboratório                                               | 405                         | servente            | 0.002489138                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 10,55                            |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000082306                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,58                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 11,13</b>                     |
| d) Alvenaria/Gapões                                          | 2.000                       | servente            | 0.000500000                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 2,14                             |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000016667                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,12                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 2,25</b>                      |
| e) Oficinas                                                  | 1.500                       | servente            | 0.000666667                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 2,85                             |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000022222                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,16                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 3,00</b>                      |
| f) Áreas com espaços livres - saguão/contínuos e edificações | 1.250                       | servente            | 0.000800000                      | R\$ 4.273,02               | R\$ 3,42                             |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000025667                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,18                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 3,60</b>                      |
| g) Banheiros                                                 | 250                         | servente industrial | 0.004000000                      | R\$ 5.214,82               | R\$ 20,86                            |
|                                                              |                             | encarregado         | 0.000133333                      | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,93                             |
|                                                              |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                            | <b>R\$ 21,79</b>                     |


| (2) Áreas Externas                                                   |                             |                     |                                  |                          |                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de Área                                                         | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                | Coefficiente de Part. (1/W²) (1) | Frequência / Mês (h) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2)       |
| a) Piso Pavimentado adjacente/ contínuo às edificações               | 2.250                       | servente            | 0.000444444                      |                          | R\$ 4.273,02               | R\$ 1,90                                   |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.00001481                       |                          | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,10                                   |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 2,00</b>                            |
| b) Variação de Piso e arremates                                      | 7.500                       | servente            | 0.000133333                      |                          | R\$ 4.273,02               | R\$ 0,57                                   |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.000044444                      |                          | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,03                                   |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,60</b>                            |
| Tipo de Área                                                         | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                | Coefficiente de Part. (1/W²) (1) | Frequência / Mês (h) (2) | Valor Hora (R\$/Mês) (3)   | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2) x (3) |
| c) Pátios e áreas verdes com alta frequência                         | 2.250                       | servente            | 0.000444444                      | 34,80                    | R\$ 22,33                  | R\$ 0,35                                   |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.0000148148                     | 34,80                    | R\$ 36,58                  | R\$ 0,02                                   |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,36</b>                            |
| d) Pátios e áreas verdes com média frequência                        | 2.250                       | servente            | 0.000444444                      | 17,40                    | R\$ 22,33                  | R\$ 0,17                                   |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.0000148148                     | 17,40                    | R\$ 36,58                  | R\$ 0,01                                   |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,18</b>                            |
| e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência                        | 2.250                       | servente            | 0.000444444                      | 8,70                     | R\$ 22,33                  | R\$ 0,09                                   |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.0000148148                     | 8,70                     | R\$ 36,58                  | R\$ 0,005                                  |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,09</b>                            |
| Tipo de Área                                                         | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                | Coefficiente de Part. (1/W²) (1) | Frequência / Mês (h) (2) | Valor Hora (R\$/Mês) (3)   | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2) x (3) |
| f) Coluna de drenagem em pátios e áreas verdes com frequência diária | 100.000                     | servente            | 0.000010000                      |                          | R\$ 4.273,02               | R\$ 0,0427                                 |
|                                                                      |                             | encarregado         | 0.000000333                      |                          | R\$ 7.000,52               | R\$ 0,0023                                 |
|                                                                      |                             | <b>Total R\$/m²</b> |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,0450</b>                          |

| (3) Esquadrias Envidraçadas                       |                             |                         |                                  |                          |                            |                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Área                                      | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                    | Coefficiente de Part. (1/W²) (1) | Frequência / Mês (h) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2) |
| a) face externa com exposição a situação de risco | 145                         | servente periculosidade | 0,008866517                      | 2,67                     | R\$ 26,76                  | R\$ 0,49                             |
|                                                   |                             | encarregado             | 0,0017241379                     | 2,67                     | R\$ 36,58                  | R\$ 0,17                             |
|                                                   |                             | <b>Total R\$/m²</b>     |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,66</b>                      |
| b) face externa sem exposição a situação de risco | 340                         | servente                | 0,0029411765                     | 2,67                     | R\$ 22,33                  | R\$ 0,18                             |
|                                                   |                             | encarregado             | 0,0000980392                     | 2,67                     | R\$ 36,58                  | R\$ 0,01                             |
|                                                   |                             | <b>Total R\$/m²</b>     |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,19</b>                      |
| c) face interna                                   | 340                         | servente                | 0,0029411765                     | 4,00                     | R\$ 22,33                  | R\$ 0,26                             |
|                                                   |                             | encarregado             | 0,0000980392                     | 4,00                     | R\$ 36,58                  | R\$ 0,01                             |
|                                                   |                             | <b>Total R\$/m²</b>     |                                  |                          |                            | <b>R\$ 0,28</b>                      |

\* Produtividade alterada conforme Edital e Esclarecimentos

*João M. de Sá*  
 João M. de Sá  
 Real JG Serviços  
 Diretora Geral


| LOTE 3 - 44h (2ª a 6ª feira Período de 7 as 22 horas)                   |                              |                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Valor Mensal dos Serviços de Limpeza e Conservação                      |                              |                   |                             |
| Tipo de área                                                            | Preço por m² mensal (R\$/m²) | Área (m²)         | Total por tipo de área(R\$) |
| <b>I - Área Interna</b>                                                 |                              |                   |                             |
| Pisos Acarpetados                                                       | 4,32                         | 0,00              | R\$ 0,00                    |
| Pisos Frios                                                             | 4,33                         | 46.665,72         | R\$ 202.011,24              |
| Laboratório                                                             | 11,13                        | 220,00            | R\$ 2.448,60                |
| Almoxarifado / Galpões                                                  | 2,25                         | 6.133,02          | R\$ 13.818,92               |
| Oficina                                                                 | 3,00                         | 449,00            | R\$ 1.348,93                |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão                         | 3,61                         | 2.006,75          | R\$ 7.244,37                |
| Banheiros                                                               | 21,79                        | 1.622,48          | R\$ 35.353,84               |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                              | <b>57.096,97</b>  | <b>R\$ 262.225,89</b>       |
| <b>II - Área Externa</b>                                                |                              |                   |                             |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações                  | 2,00                         | 7.538,85          | R\$ 15.077,70               |
| Variação de passeios e arruamentos                                      | 0,60                         | 10.092,10         | R\$ 6.055,26                |
| Pátios e áreas verdes com alta frequência                               | 0,36                         | 24.009,39         | R\$ 8.744,93                |
| Pátios e áreas verdes com média frequência                              | 0,18                         | 3.555,96          | R\$ 647,60                  |
| Pátios e áreas verdes com baixa frequência                              | 0,09                         | 9.993,27          | R\$ 909,96                  |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes                             | 0,0450                       | 32.125,12         | R\$ 1.445,63                |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                              | <b>87.314,71</b>  | <b>R\$ 32.881,08</b>        |
| <b>III - Esquadrias Envidraçada</b>                                     |                              |                   |                             |
| Face externa com exposição a situação de risco                          | R\$ 0,66                     | 144,50            | R\$ 95,54                   |
| Face externa sem exposição a situação de risco                          | R\$ 0,16                     | 398,30            | R\$ 73,66                   |
| Face interna                                                            | R\$ 0,28                     | 2.153,30          | R\$ 596,57                  |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                              | <b>2.696,10</b>   | <b>R\$ 765,77</b>           |
| <b>TOTAL DA ÁREA</b>                                                    |                              | <b>147.107,78</b> |                             |
| SubTotal Mensal Lote 1 (R\$/m²) - 44 horas                              |                              |                   | R\$ 295.872,74              |
| SubTotal Global para 12 meses (R\$/m²) - 44 horas                       |                              |                   | R\$ 3.550.472,91            |
| Total Mensal Lote 1 (R\$/m²) - 12 x 36 Diurno / Noturno                 |                              |                   | R\$ 0,00                    |
| SubTotal Global para 12 meses (R\$/m²) 1- 12 x 36 Diurno / Noturno      |                              |                   | R\$ 0,00                    |
| Total Global para 12 meses (R\$/m²) 44 horas / 12 x 36 Diurno / Noturno |                              |                   | R\$ 3.550.472,91            |




Flávia Macena de Sousa  
Real JG Serviços  
Diretora Geral

## ANEXO VI - Planilha de Formação de Custos do Menu Quilombo 12x50h Diária

| (1) Áreas Internas                                                |                             |                          |                                 |                            |                                      |                                            |        |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|
| Tipo de Área                                                      | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                     | Coefficiente de Part. (1MP) (1) | Valor Mensal (R\$/Mês) (2) | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2) |                                            |        |      |
| a) Piso Acabado                                                   | 1.661,50                    | servente                 | 0.00040410                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 4,84                                       |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00021347                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 8,28                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 13,12  |      |
| b) Piso Frio                                                      | 1.561,50                    | servente                 | 0.00040410                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 4,84                                       |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00021347                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 8,28                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 13,12  |      |
| c) Laboratório                                                    | 608                         | servente                 | 0.00164474                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 12,68                                      |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00054892                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 8,72                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 21,40  |      |
| d) Armazenagem/Garagem                                            | 3.008                       | servente                 | 0.00033333                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 2,57                                       |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00011111                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 0,36                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 2,93   |      |
| e) Oficinas                                                       | 2.258                       | servente                 | 0.00044444                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 3,43                                       |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00014815                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 0,19                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 3,62   |      |
| f) Áreas com espaços livres - regularização/terras                | 1.575                       | servente                 | 0.00033333                      | R\$ 7.706,66               | R\$                                  | 4,11                                       |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00017778                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 0,23                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 4,34   |      |
| g) Banheiros                                                      | 373                         | servente (maior)         | 0.00066667                      | R\$ 8.596,31               | R\$                                  | 23,07                                      |        |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00022222                      | R\$ 13.161,71              | R\$                                  | 1,17                                       |        |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 24,24  |      |
| (2) Áreas Externas                                                |                             |                          |                                 |                            |                                      |                                            |        |      |
| Tipo de Área                                                      | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                     | Coefficiente de Part. (1MP) (1) | Frequência / Mês (h) (2)   | Valor Mensal (R\$/Mês) (3)           | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2)       |        |      |
| a) Piso Pavimentado acostado/contorno de edificações              | 3.375                       | servente                 | 0.0002952963                    |                            | R\$ 7.706,66                         | R\$                                        | 2,28   |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000088765                     |                            | R\$ 13.161,71                        | R\$                                        | 0,13   |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 2,41   |      |
| b) Variação de Passos e encaixamentos                             | 11.250                      | servente                 | 0.00055556                      |                            | R\$ 7.706,66                         | R\$                                        | 0,68   |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.00032963                      |                            | R\$ 13.161,71                        | R\$                                        | 0,24   |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,92   |      |
| Tipo de Área                                                      | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                     | Coefficiente de Part. (1MP) (1) | Frequência / Mês (h) (2)   | Valor Hora (R\$/Hora) (3)            | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2) x (3) |        |      |
| a) Pátio e áreas verdes com alta frequência                       | 3.375                       | servente                 | 0.0002962963                    | 52,20                      | R\$                                  | 42,18                                      | R\$    | 0,05 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000088765                     | 52,20                      | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,04 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,09   |      |
| b) Pátio e áreas verdes com média frequência                      | 3.375                       | servente                 | 0.0002962963                    | 26,10                      | R\$                                  | 42,18                                      | R\$    | 0,03 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000088765                     | 26,10                      | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,02 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,05   |      |
| c) Pátio e áreas verdes com baixa frequência                      | 3.375                       | servente                 | 0.0002962963                    | 13,05                      | R\$                                  | 42,18                                      | R\$    | 0,01 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000088765                     | 13,05                      | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,00 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,01   |      |
| d) Corte de detritos em pátio e áreas verdes com frequência média | 150.000                     | servente                 | 0.00033333                      |                            | R\$ 7.706,66                         | R\$                                        | 0,0014 |      |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000088765                     |                            | R\$ 13.161,71                        | R\$                                        | 0,0009 |      |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,0023 |      |
| (3) Esquadrias Envidraçadas                                       |                             |                          |                                 |                            |                                      |                                            |        |      |
| Tipo de Área                                                      | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                     | Coefficiente de Part. (1MP) (1) | Frequência / Mês (h) (2)   | Valor Mensal (R\$/Mês) (3)           | Valor Total (R\$/m²) (3) = (1) x (2)       |        |      |
| a) face externa com exposição a situação de risco                 | 218                         | servente particularizada | 0.0045871960                    | 4,00                       | R\$                                  | 61,47                                      | R\$    | 0,94 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.0011487880                    | 4,00                       | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,33 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 1,27   |      |
| b) face interna sem exposição a situação de risco                 | 310                         | servente                 | 0.0019607843                    | 4,00                       | R\$                                  | 61,47                                      | R\$    | 0,33 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000653595                     | 4,00                       | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,02 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,35   |      |
| c) face interna                                                   | 310                         | servente                 | 0.0019607843                    | 6,00                       | R\$                                  | 61,47                                      | R\$    | 0,93 |
|                                                                   |                             | encarregado              | 0.000653595                     | 6,00                       | R\$                                  | 72,04                                      | R\$    | 0,23 |
|                                                                   |                             | Total R\$/m²             |                                 |                            |                                      | R\$                                        | 0,60   |      |

  
**Flávia Macena de Sousa**  
 Real JG Serviços  
 Diretora Geral

| ANEXO VI - Planilha de Formação do Custo do Metro Quadrado 12x30x3 metros |                             |                      |                                  |                          |                            |                                            |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|
| (1) Áreas Internas                                                        |                             |                      |                                  |                          |                            |                                            |        |        |
| Tipo de Área                                                              | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                 | Coefficiente de Part. (10M³) (1) | Frequência / Mês (2) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2)       |        |        |
| a) Piso Acetato                                                           | 1.561,50                    | serviço              | 0,0004041                        | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 5,41   |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00021347                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 9,31   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 14,72  |        |
| b) Piso Piso                                                              | 1.561,50                    | serviço              | 0,0004041                        | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 5,41   |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00021347                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 9,31   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 14,72  |        |
| c) Laboratório                                                            | 938                         | serviço              | 0,00144737                       | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 13,85  |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00054825                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 8,80   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 22,65  |        |
| d) Armazenagem/Deposito                                                   | 3.930                       | serviço              | 0,00033333                       | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 2,82   |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00011111                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 0,16   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 2,98   |        |
| e) Oficina                                                                | 2.250                       | serviço              | 0,00044444                       | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 3,76   |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00014815                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 0,22   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 3,97   |        |
| f) Áreas com estores fixos - regularização as edificações                 | 1.875                       | serviço              | 0,00033333                       | RS                       | 8.448,07                   | RS                                         | 4,51   |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00017778                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 0,26   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 4,77   |        |
| g) Benfiteira                                                             | 375                         | serviço regularizado | 0,00088889                       | RS                       | 12.588,01                  | RS                                         | 28,21  |        |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00008889                       | RS                       | 14.646,50                  | RS                                         | 1,30   |        |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 29,52  |        |
| (2) Áreas Externas                                                        |                             |                      |                                  |                          |                            |                                            |        |        |
| Tipo de Área                                                              | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                 | Coefficiente de Part. (10M³) (1) | Frequência / Mês (2) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2)       |        |        |
| a) Piso pavimentado, estacionamentos, calçadas de edificações             | 4.590                       | serviço              | 0,000248136                      |                          | RS                         | 8.448,07                                   | RS     | 2,59   |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,000082305                      |                          | RS                         | 14.646,50                                  | RS     | 0,12   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 2,71   |        |
| b) Vampilo de Plástico e encaixamento                                     | 13.500                      | serviço              | 0,000174374                      |                          | RS                         | 8.448,07                                   | RS     | 0,43   |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,000022469                      |                          | RS                         | 14.646,50                                  | RS     | 0,04   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,47   |        |
| Tipo de Área                                                              | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                 | Coefficiente de Part. (10M³) (1) | Frequência / Mês (2) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2) x (3) |        |        |
| c) Pisos e áreas verdes com alta frequência                               | 4.590                       | serviço              | 0,00024814                       | 52,20                    | RS                         | -                                          | RS     | -      |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,0000823                        | 52,20                    | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,33   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,33   |        |
| d) Pisos e áreas verdes com média frequência                              | 4.590                       | serviço              | 0,00024814                       | 28,10                    | RS                         | -                                          | RS     | -      |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,0000823                        | 28,10                    | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,22   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,22   |        |
| e) Pisos e áreas verdes com baixa frequência                              | 4.590                       | serviço              | 0,00024814                       | 12,05                    | RS                         | -                                          | RS     | -      |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,0000823                        | 12,05                    | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,09   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,09   |        |
| f) Colcha de concreto em pisos e áreas verdes com frequência baixa        | 152.800                     | serviço              | 0,000006957                      |                          | RS                         | 8.448,07                                   | RS     | 0,0043 |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00000222                       |                          | RS                         | 14.646,50                                  | RS     | 0,0013 |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,0056 |        |
| (3) Esquadrias Envidraçadas                                               |                             |                      |                                  |                          |                            |                                            |        |        |
| Tipo de Área                                                              | Produtividade Máxima (m²/h) | Item                 | Coefficiente de Part. (10M³) (1) | Frequência / Mês (2) (2) | Valor Mensal (R\$/Mês) (3) | Valor Total (R\$/m²) (4) = (1) x (2)       |        |        |
| a) face externa sem exposição a situação de risco                         | 240                         | serviço              | 0,00416667                       | 4,00                     | RS                         | 51,47                                      | RS     | 0,86   |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,00104167                       | 4,00                     | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,33   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 1,19   |        |
| b) face externa sem exposição a situação de risco                         | 570                         | serviço              | 0,001754386                      | 4,00                     | RS                         | -                                          | RS     | -      |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,000064893                      | 4,00                     | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,02   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,02   |        |
| c) face interna                                                           | 570                         | serviço              | 0,001754386                      | 0,00                     | RS                         | -                                          | RS     | -      |
|                                                                           |                             | encargado            | 0,000064893                      | 0,00                     | RS                         | 80,17                                      | RS     | 0,03   |
|                                                                           |                             | Total R\$/m²         |                                  |                          |                            | RS                                         | 0,03   |        |

  
Flávia Macena de Sousa  
Real JG Serviços  
Diretora Geral

LOTE 3 - 12x36h (2º a 2º - Período Diurno 7 as 19 horas/ Período Noturno 19 as 7 horas)

Valor Mensal dos Serviços de Limpeza e Conservação

| Tipo de área                                           | Preço por m² mensal (R\$/m²) - Diurno | Área (m²) - Diurno | Total por tipo de área(R\$) - Diurno | Preço por m² mensal (R\$/m²) - Noturno | Área (m²) - Noturno      | Total por tipo de área(R\$) - Noturno |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>I - Área Interna</b>                                |                                       |                    |                                      |                                        |                          |                                       |
| Pisos Acarpetados                                      | 5,22                                  | 55,00              | R\$ 287,15                           | 5,72                                   | 0,00                     | R\$ 0,00                              |
| Pisos Frios                                            | 5,22                                  | 25.421,10          | R\$ 132.606,22                       | 5,72                                   | 12.948,49                | R\$ 74.099,58                         |
| Laboratório                                            | 13,40                                 | 0,00               | R\$ 0,00                             | 14,70                                  | 0,00                     | R\$ 0,00                              |
| Almoxarifado / Galpões                                 | 2,72                                  | 7.732,09           | R\$ 20.993,61                        | 2,98                                   | 5.877,27                 | R\$ 17.508,95                         |
| Oficina                                                | 3,62                                  | 365,08             | R\$ 1.321,65                         | 3,97                                   | 245,08                   | R\$ 973,49                            |
| Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão        | 4,34                                  | 16.877,11          | R\$ 73.317,62                        | 4,77                                   | 1.871,75                 | R\$ 8.921,80                          |
| Banheiros                                              | 26,74                                 | 3.990,62           | R\$ 106.725,50                       | 29,52                                  | 1.367,35                 | R\$ 40.357,71                         |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       | <b>54.441,00</b>   | <b>R\$ 335.261,76</b>                |                                        | <b>22.307,94</b>         | <b>R\$ 141.861,52</b>                 |
| <b>II - Área Externa</b>                               |                                       |                    |                                      |                                        |                          |                                       |
| Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações | 2,41                                  | 57.855,08          | R\$ 139.630,17                       | 2,21                                   | 5.371,08                 | R\$ 11.852,56                         |
| Variação de passeios e armuamentos                     | 0,72                                  | 66.826,07          | R\$ 48.384,35                        | 0,66                                   | 6.820,07                 | R\$ 4.515,03                          |
| Pátios e áreas verdes com alta frequência              | 0,69                                  | 17.857,50          | R\$ 12.313,19                        | 0,03                                   | 3.645,50                 | R\$ 125,56                            |
| Pátios e áreas verdes com média frequência             | 0,34                                  | 26.598,66          | R\$ 9.170,22                         | 0,02                                   | 932,16                   | R\$ 16,05                             |
| Pátios e áreas verdes com baixa frequência             | 0,17                                  | 9.891,44           | R\$ 1.705,10                         | 0,01                                   | 2.765,44                 | R\$ 23,81                             |
| Coleta de detritos em pátios e áreas verdes            | 0,0543                                | 60.456,00          | R\$ 3.282,92                         | 0,0596                                 | 10.880,00                | R\$ 648,26                            |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       | <b>239.484,75</b>  | <b>R\$ 214.485,94</b>                |                                        | <b>30.414,25</b>         | <b>R\$ 17.181,28</b>                  |
| <b>III - Esquadrias Envidraçada</b>                    |                                       |                    |                                      |                                        |                          |                                       |
| Face externa com exposição a situação de risco         | R\$ 1,27                              | 2.920,70           | R\$ 3.723,60                         | R\$ 1,19                               | 2.764,44                 | R\$ 3.294,87                          |
| Face externa sem exposição a situação de risco         | R\$ 0,35                              | 1.221,79           | R\$ 427,21                           | R\$ 0,02                               | 917,79                   | R\$ 17,21                             |
| Face interna                                           | R\$ 0,52                              | 715,79             | R\$ 375,42                           | R\$ 0,03                               | 367,79                   | R\$ 10,35                             |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                       | <b>4.858,28</b>    | <b>R\$ 4.526,23</b>                  |                                        | <b>4.050,02</b>          | <b>R\$ 3.322,42</b>                   |
| <b>TOTAL DA ÁREA</b>                                   |                                       |                    | <b>296.784,03</b>                    |                                        |                          |                                       |
| SubTotal Mensal Lote 1 (R\$/m²)                        |                                       |                    |                                      |                                        | <b>R\$ 696.125,44</b>    |                                       |
| SubTotal Global para 12 meses (R\$/m²)                 |                                       |                    |                                      |                                        | <b>R\$ 8.353.505,33</b>  |                                       |
| Total Mensal Lote 1 (R\$/m²)                           |                                       |                    |                                      |                                        | <b>R\$ 991.998,19</b>    |                                       |
| SubTotal Global para 12 meses 1(R\$/m²)                |                                       |                    |                                      |                                        | <b>R\$ 11.903.978,28</b> |                                       |

  
Flávia Macena de Sousa  
Real JG Serviços  
Diretora Geral

| ANEXO VII - PLANILHA RESUMO DO CUSTO E METRO QUADRADO - LOTE 3 |                           |               |            |                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|
| LOTE 3                                                         |                           | Valor Parcial |            | Valor Mensal      |
|                                                                | 44h                       | R\$           | 295.872,74 | R\$ 991.998,19    |
|                                                                | 12x36h                    | R\$           | 696.125,44 | R\$ 11.903.978,28 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC DF) |                           |               |            |                   |
| TOTAL DE M² - LOTE 3                                           |                           |               |            |                   |
| LOTE 3                                                         |                           |               | 445.891,81 |                   |
| TOTAL DE M² POR ÁREA                                           |                           |               |            |                   |
| 1                                                              | Área Internas             |               |            | 111537,97         |
| 2                                                              | Áreas Externas            |               |            | 326799,46         |
| 3                                                              | Esquadrias                |               |            | 7554,38           |
|                                                                | TOTAL DE M²               |               |            | 445891,81         |
| TOTAL DE M² POR TIPO DE PISO                                   |                           |               |            |                   |
| ÁREA INTERNA                                                   |                           |               |            |                   |
| a                                                              | pisos carpetados          |               |            | 86,00             |
| b                                                              | pisos frios               |               |            | 72.088,82         |
| c                                                              | laboratórios              |               |            | 220,00            |
| d                                                              | almoxarifado              |               |            | 13.865,11         |
| e                                                              | oficinas                  |               |            | 814,08            |
| f                                                              | áreas com espaços livres  |               |            | 18.883,86         |
| g                                                              | banheiros                 |               |            | 5.613,10          |
|                                                                |                           |               |            | 111537,97         |
| ÁREA EXTERNA                                                   |                           |               |            |                   |
| a                                                              | pisos pavimentados        |               |            | 65393,93          |
| b                                                              | variação passeio          |               |            | 76918,17          |
| c                                                              | pátio e área verdes alta  |               |            | 41866,89          |
| d                                                              | pátio e área verdes média |               |            | 30154,64          |
| e                                                              | pátio e área verdes baixa |               |            | 19884,71          |
| f                                                              | coleta de detritos        |               |            | 82581,12          |
|                                                                |                           |               |            | 326799,46         |
| ESQUADRIAS                                                     |                           |               |            |                   |
| a                                                              | face externa com risco    |               |            | 3055,2            |
| b                                                              | face externa sem risco    |               |            | 1620,09           |
| c                                                              | face interna              |               |            | 2869,09           |
|                                                                |                           |               |            | 7554,38           |
|                                                                | TOTAL DE M²               |               |            | 445891,81         |



Flávia Macena de Sousa  
Real JG Serviços  
Diretora Geral